

J O R G E S E D E V A L

arquitectos

ESTUDO ECONÓMICO.

Considerados todosos trabalhos relativos à operação de loteamento estimou-se a totalidade dos custos em Dois Milhões Quatrocentos Oitenta e Cinco Mil Escudos de acordo com a discriminação dos parciais que se segue:

- Movimento de terras .....	290800\$00
- Rede de águas pluviais .....	694200\$00
- Rede de esgotos .....	978500\$00
- Rede de águas .....	521500\$00
	<hr/>
TOTAL ..	2485000\$00

Vilamoura, 27 de Julho de 1987

O arquitecto

*J. S. M. U.*