

Julio

LOTEAMENTOS - CUSTOS DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA, ENCARGOS DE CONSERVAÇÃO E DÉFICIT DA EXPLORAÇÃO DOS PRIMEIROS 5

ANOS, REFERIDOS NOS ESTUDOS ECONOMICOS

CAPITULO	SECTOR -- 4			SECTOR -- 2	
	Z. Moradias isoladas z. 5, s-2, 1.2 a 1.6, 2.1, 2.2, 7.1 a 7.3, 9.1 e 9.2	Zonas - 6.2; 12.1, 12.3 e 12.4	Zonas - 6.1 e 3	Zonas - 7 e Qv1	Zonas 5 e 6
* - Arruamentos interiores ou periféricos	3.360 c.	1.800 c.	1.000 c.	2.400 c.	2.000 c.
- Arruamentos exteriores	5.000 c.	1.000 c.	400 c.	4.000 c.	1.500 c.
* - Rede águas inter. ou perifér.	1.800 c.	900 c.	300 c.	1.200 c.	450 c.
- Rede de ligação águas a zona	900 c.	300 c.	100 c.	400 c.	150 c.
- Reservatório, equipam. e acessórios	600 c.	300 c.	200 c.	400 c.	250 c.
- Esgotos domésticos	-	900 c.	400 c.	1.500 c.	1.000 c.
- Esgotos pluviais	1.000 c.	600 c.	300 c.	1.000 c.	500 c.
- Rede eléctrica baixa tensão	1.800 c.	1.000 c.	400 c.	1.200 c.	600 c.
- Postos de transformação, linha de alta tensão e iluminação pública	1.500 c.	800 c.	400 c.	1.000 c.	550 c.
- Arranjo de espaços verdes	1.000 c.	800 c.	200 c.	500 c.	250 c.
- Encargos de conservação	1.300 c.	900 c.	200 c.	900 c.	300 c.
- Déficit de exploração	640 c.	500 c.	100 c.	500 c.	200 c.
TOTAL	18.900 c.	9.800 c.	4.000 c.	15.000 c.	7.750 c.
AREAS	26,2 ha	14,2 ha	7,5 ha	19,8 ha	11 ha